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	 关于工业园东区干煤棚项目和钢帘线成品库、生产车间、盘条库的招标
	表号 



	
	□通知
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	□ 纪要
	■报告
	□ 计划
	  

	
	□紧急
	■请审阅
	□请速办理
	□请答复
	■请传阅
	

	
	工业园东区干煤棚项目和钢帘线成品库、生产车间、盘条库项目根据公司要求需进行规划、方案、施工图、室外管线的设计。现申请对设计单位进行招标。
一、干煤棚具体要求：
1、建筑规模与功能：建筑面积：约40000㎡；主要功能：煤炭储存兼顾今后可改为轮胎库房。
2、具体要求：
（1）拟建干煤棚位于工业园东区，白炭黑车间以北。距离东围墙30m，距离西围墙20m，檐高10m。干煤棚南墙与东侧北围墙角齐平，东西宽度200m（原则上8m一跨），南北24m一跨；四周设计混凝土挡墙4m高，上部采用钢结构彩板封堵，屋面、墙面彩板建议采用单板（如今后考虑改为车间时，可改为复合保温板）。
（2）设计符合国家规范要求。
（3）地面做法：厚度25cm，C25混凝土（下部做25cm厚砂石垫层）。
（4）干煤棚内钢柱做4m高混凝土保护层。
（5）干煤棚东侧大门宽度4.5m*高5.5m（进出煤车）。西侧大门宽度4m*高4.5m。
二、 胎圈钢丝成品库、生产车间、盘条库具体要求：
1、建筑规模与功能：
（1）拟建成品库建筑面积为4992㎡，南北宽104m，东西长48m，檐高5m。形式为钢结构，考虑到成品库对温湿度要求极高（温度<33，湿度<65），建议不需要太高，屋面、墙面板均为复合保温板。地面做法：厚度20cm，C25混凝土（下部做25cm厚砂石垫层），混凝土上铺设大理石。
（2）成品库东侧为拟建生产车间建筑面积为9600㎡，南北宽96m，东西长100m，檐高8m（同一期钢丝车间，考虑增加行车）。形式为钢结构，屋面、墙面均 为复合防腐保温板。地面做法：厚度20cm，C25混凝土（下部做25cm厚砂石垫层），混凝土上铺设大理石。生产车间南侧可考虑辅房，考虑增加配电室、工装屋、卫生间、备件库等
（3）生产车间东侧拟建盘条库，建筑面积为4992㎡，南北宽104m，东西长48m，屋面为单板，无墙面，檐高6m。地面做法：厚度25cm，C25混凝土（下部做25cm厚砂石垫层）。
（1） 2、具体要求：
（2） 该项目位于工业园东区，镀铜车间以北，山岭路以南。车间西墙与二期镀铜车间齐平，由西向东布局分别为：成品库、生产车间、盘条库，屋顶考虑增加采光带。
（3） 设计符合国家规范要求。
（4） 盘条库不设计维护结构，钢柱要考虑防撞；成品库西侧大门和生产车间北侧和南侧大门宽度4m*高4.5m。
（5） 拟建钢丝扩建项目南墙距二期镀铜车间16m（道宽8m，两侧各4m绿化带）
（6） 拟建扩建项目地平（即±0.0米）比二期镀铜车间高30cm-50cm。
二、设计内容：修建性详细规划、室外管线（水、电、暖）、方案设计、报建文本、施工图设计（建筑、结构、水、电、暖专业）。
三、注意事项：
（1）乙方交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。收到审查意见后3日内完成图纸修改，每延误一天，应减收该项目应收设计费的万分之五。图纸修改完成后由乙方直接与图审中心对接，确保一次通过，每超出一次减收该项目应收设计费5000元。乙方按合同规定时限保质保量的交付设计文件直至项目开始施工、竣工全过程，负责向甲方及施工单位进行设计交底。处理有关设计问题和参加竣工验收，不以任何理由再向甲方收取咨询服务费。
（2）变更面积不超过30%的，不收取变更费用；超过30%的部分，按照设计费单价的50%收取费用。
（3）建筑甲级资质。
（4）如消防需要配建消防水池，消防水箱，一并设计。
（5）乙方需7天完成项目规划与方案设计；甲方审批通过后，10天提交规划报建图纸与报建文本，30天提交施工图纸。
(6)付款方式采用商业承兑。施工图图纸提交后7个工作日内付款40%。施工图审查通过后7个工作日内付款50%。，竣工后7个工作日内付款10%
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